&

REINBOUW

Contractnummer: : 320.020001037.**

Planregistratienr : W-2023-07253-E005

Projectnaam : Hoef en Haag/De Erven fase 4E (53w)
Bouwnummer T*F

AANNEMINGSOVEREENKOMST
voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woning
waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting Ga

garantie- en
ing is verleend.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op O

Bij deze aannemingsovereenkomst horen:

- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eenge
door Woningborg N.V. op 01 juli 2021;

- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor,
bijpehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door W

ectmatige bouw), vastgesteld

ojectmatige bouw) en
i 2021.

Geen notariéle eigendomsoverdracht zonder in het bezit i gborg-certificaat.

ONDERGETEKENDEN:

1. Reinbouw B.V.
Postbus 2
6950 AA

> Igingsnummer: 000018332137)
jke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd

hierna in deze akte ; ernemer"”, ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze
akte te noemen: “ e

Koper 2

Straat:
E-mailadres:
Telefoon:

Wordt de hierna onder | van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de
opdracht wordt door Koper 1 verstrekt.

hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger",

in overweging nemende:
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- dat Hoef en Haag C.V., hierna in deze akte te noemen: “de Verkoper”, een perceel grond,
plaatselijk bekend als Hoef en Haag/De Erven fase 4E (53w), kadastraal bekend Gemeente
Vianen sectie F nummer(s) 1084, 1708, 2468 (gedeeltelijk), in eigendom heeft.

- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) **, door de Verkoper aan de Verkrijger
is of zal worden verkocht;

- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten.

zijn per ** overeengekomen als volgt:

fende technische
welke tot deze

I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform de b
omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijzigj
overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, op

N.V. te UTRECHT hierna in deze akte te noemen: “de Nota
aangeduid met het / de bouwnummer(s) **.

I De aanneemsom bedraagt:
bedragen in €

overeenkomen verschuldigde en
genoemde termijnen (inclusief o
B de nog niet ingevolge arti

dat een kopie van/de 7 e hierboven genoemde, door beide partijen
gewaarmerkte, bij

Artikel 1
De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze
ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene
Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling
nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen
ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de
aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum
waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.
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Levering

Artikel 2

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel

reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemen: “de Levering”, zal geschieden bij akte te

verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te

bepalen tijdstip:

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het laatste van de hierna onder a. en b.

bedoelde tijdstippen:

a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronde noemd in de
artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede

b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van d

ene Voorwaarden.

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot
Artikel 3
Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschul

Termijnen en betalingsregeling
Artikel 4
1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgend

Termijnschema bouwnummers 16 t/m 23

Termijn  Omschrijving Bedrag (€)

1 Grond, zie onlosmakelijke koopo

2 Te declareren zodra met en aanvang is gemaakt (5%)

3 Te declareren na het geree gane grondvloer (20%)

4 Te declareren na eerste verdiepingsvloer (5%)

5 Te declareren na n de ruwe tweede verdiepingsvloer (5%)

6 Te declareren na he de ruwe derde verdiepingsvloer (5%)

7 Te declareren de ruwbouw gevels begane grond + eerste

8 en van de ruwbouw gevels tweede + derde verdieping
erdicht maken van het dak van de woning (12,5%)

10 brengen van de dekvloeren *) (10%)

11 Te declarere eedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk (12,5%)

1 Te declareren evering van de woning, te voldoen vé6r oplevering van de woning

(10%) ‘

Termijnschema bouwnummers 1 t/m 15

Termijn Omschrijving Bedrag (€)
1 Grond, zie onlosmakelijke koopovereenkomst
2 Te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt (5%)
3 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer van de woning (20%)
4 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste verdiepingsvloer van de woning
(7,5%)
5 Te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede verdiepingsvloer van de woning

(7,5%)
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6 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels begane grond van de woning
(7,5%)

7 Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels verdiepingen van de woning
(7,5%)

8 Te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning (12,5%)

9 Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) (10%)

10 Te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit en tegelwerk van de woning
(12,5%)

11 Te declareren bij oplevering van de woning, te betalen véo6r opleveri an de woning
(10%)

declareren na
van de

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats
het aanbrengen van de dekvloeren”, de tekst “Te declareren na het gereedko
binnenwanden” gelezen te worden.

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaam 2 e bouwlocatie zijn

verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamh dat een termijn van de
aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u ver,
https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/ve mijnregelingen-
eengezinshuizen/

5 van dit artikel, worden de in lid 1 van ijnen steeds opeisbaar veertien
(14) dagen na de dagtekening van een
betalingsverzoek. Een betalingsverzoek
heeft op betaling, welke termijn
dagtekening door de Ondernemer
Door of namens de Onder
termijnen. Pro rato betali

van welk feit de Ondernemer recht
ling uiterlijk veertien (14) dagen na de

orden gemaakt op volledig gepresteerde
edeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten.

3. Per de in het hoofd tum van overeenkomen zijn de navolgende
termijnen (inclus

Termijn  Omsch Datum Bedrag (€)

e deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de
vergoeden van 7% per jaar, te berekenen als volgt:

etbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van
overeenkomen tot aan de datum van de Levering;

b. over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum
van de Levering.

Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt

het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar.

6. Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige
andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
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opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het
vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer
een rente van 7% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening,
zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst
en/of tussen partijen nader te maken afspraken.

7. De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting.

8. a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeljiig gelden:
- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag w gedeclareerd
door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereide sten. Het
resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereed et meerwerk

dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;
- Deleden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenko g ake van
meerwerk;

- Het meerwerk dient betaald te zijn voér oplevering van¢
gereed is.

b. Indien minderwerk overeengekomen wordt, geld iervan in mindering wordt
gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerko indi cze laatste er niet zijn dan

Bouwtijd en start werkbare werkdagen

Artikel 5

1. De Ondernemer verbindt zich de wonin
na aanvang van de bouw van de wonin oning gereed aan de Verkrijger op te

rnemer zal binnen acht (8) dagen na de
aanvang daarvan de aan in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk
mededeling zal geschieden hetzij, indien van

Overheidssubsidie
Artikel 6

sering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de
g benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder
g ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na
diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten
behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting
dan € , zulks onder bij de grote geldverstrekkende instellingen normaal geldende
voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van €
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Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen
huisvestingsvergunning benodigd.

Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen
Nationale Hypotheek Garantie verlangd.

a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden
niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het hierna onder b.
van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondern r uiterlijk binnen
acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geld termijn, de
ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoo, vereenkomst tussen
partijen ontbonden zal zijn.

Het inroepen van de ontbinding op grond van lid 2
schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de be

Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het ver
als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing i

termijn waarbinnen de Verkrijger recht
geacht worden tussen partijen verlengd
verzonden aangetekende brief van de O deze hem verzoekt of aanzegt zich er

reenkomst inroept.

Indien ter zake van de realisering van i ng van deze akte bedoelde woning
financiering benodigd is in li an dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde
rentevoorstel niet (meer) d rdt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met
de datum van de i verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve
van een hypot te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de
Levering (al da Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen
geldlening ka ij € i 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting,
y)0g voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding
n bij aangetekende brief.

porgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat

laart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel
or Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder
er W-2023-07253-E005 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake
van die woning de verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw
te zullen nakomen.

De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke
Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2)
weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen
tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger.



=

REINBOUW &

Contractnummer il

Afgifte weigering Woningborg-certificaat

Artikel 9

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de
afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd.

2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het
bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de
overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadeve ding.

pen, indien:
eken na de
ediend tot

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst i
a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binne
ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvrage hee
afgifte van een Woningborg-certificaat; of
b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woni gifte van
Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na ¥ en van deze“akte door
de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of d 2zegging tot afgifte
daarvan heeft gekregen.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbond t geval genoemd in lid 1 van dit
van 5% van de aanneemsom als een
door de Ondernemer aan de Verkrij , onverminderd het recht op

schadevergoeding.

Kosten
Artikel 10
Alle kosten en rec bonden, zijn begrepen in de aanneemsom.

Afwijkende bepali
Artikel 11

Informatie
Artikel 12
De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de
bouw.
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Uitsluitingen

Artikel 13

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de

Ondernemer behoren, geldt het volgende:

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal
worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop de onderhavige
woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de
onderhavige woning;

- het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal w
dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;

- de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;

- de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten de

zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling

n / is gerealiseerd

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de Woni
nieuwbouw.

- en waarborgregeling

Koppeling met koopovereenkomst

Artikel 14

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezam
c.g. te sluiten koopovereenkomst een onver,
komen op grond van eventuele opschorten
overeenkomst eveneens en automatisch on
ongeacht welke partij de ontbinding
De koopovereenkomst valt niet onder
Dit artikel leidt niet tot enige
onderhavige overeenkomst
verrichten prestatie(s).

r en de Verkoper gesloten
ng dan wel het niet tot stand
e overeenkomst is de andere
iet tot stand gekomen. Overigens
komst.

- en waarborgregeling nieuwbouw.

per jegens de Verkrijger op grond van de
en, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te

Opschortende voor

Artikel 15

1. Deze aannemi s aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat

in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel

Y een bewijs van planacceptatie is afgegeven;

van de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel

eiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele rechtskracht heeft

halve niet meer vernietigd kan worden, alsmede, indien voor de onderhavige

assing, ten behoeve van de reeds gekozen of nog te kiezen

htige opties uit de koperskeuzeliijst zoals genoemd in het artikel van de
Waarmerking, eveneens de vereiste omgevingsvergunning is afgegeven, formele
rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden;

c. de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 39 woningen en 14 appartementen,
waaruit het onderhavige project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en
waarvan de bedenktijd is verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde
termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de
verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;

oor het project,
itmaakt, de
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d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat
verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer.

e. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel
uitmaakt, de eventueel vereiste vergunning onder de Wet Natuurbescherming is afgegeven,
formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, tenzij de
Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert dat, op basis van
het verrichte vooronderzoek omtrent eventueel onder die wet vergunning plichtige
activiteiten, het niet nodig is om een dergelijke vergunning aan te vragen.

2. Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte c aat) van de
overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algemene arden geldt in
plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger en / of n van de door de

genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit moment
nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, z

gemaakt.

3. Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of 2'in lid 1 van dit artikel
genoemde opschortende voorwaarden niet zal / z en de daartoe gestelde
termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrijg in lid 1 van dit artikel
bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels aa de brief, het verzoek tot verlenging
van maximaal 3 maanden te doen. De Ve p van de meergenoemde
termijn, indien zulks door Verkrijger is g enging ondertekenen en aan
de Ondernemer, bij voorkeur middels a [ eren. Wanneer het verzoek tot

door de Verkrijger wordt getekend,
onderhavige overeenkomst niet tot

verlenging na de in lid 1 van dit artikel
heeft dat geen enkele waarde. A
stand is gekomen.

4. Indien de Ondernemer v ij n de onder lid 1 sub a. van dit artikel genoemde
planacceptatie door of na hnische en / of juridische wijzigingen moet
doorvoeren dan we de onder lid 1 sub b. van dit artikel genoemde

wege worden opgelegd, zal de Ondernemer binnen de in lid

h uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de

ke op de hoogte stellen.

conformeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger

na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer

1 van dit artik
Verkrijger, bij
Indien de Verk

oe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde
(14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde
rechten wijzigingen geacht door de Verkrijger te zijn geaccepteerd.

Geschillenbeslechting

Artikel 16

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten

die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan,
worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen
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overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op
de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende.

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage in
Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Verkrijger bij
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of
hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewon chter beslecht
wil hebben.

Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg ga
nieuwbouw

Artikel 17
1. Op de aannemingsovereenkomst (projectmatige b ij sing de Algemene
Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst i ojectmatige bouw),

vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021

2. Waar in deze overeenkomst en de daari
gesproken wordt van Woningborg gara
Woningborg Garantie- en waarborgregel

Algemene Voorwaarden
ieuwbouw, wordt gelezen:

Aanvullende artikelen niet be
van Woningborg, maar welk

ngsovereenkomst (voor eengezinshuizen)
nverbrekelijk geheel vormen.

Aanvulling/Afwijking
Artikel 18
1. De Verkrijger 2
rekening diene oende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte
an opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start

van de Levering.

2. ndernemer is niet aansprakelijk voor de financiéle gevolgen van het verlengen en / of
en van het tevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en
e in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet.
3. / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering

verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiéle
middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van
deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

4. Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd
rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een
verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag
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gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel
grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.

5. In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstuk te
overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast de betaling van de ter zake van het
in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen worden verricht door
de desbetreffende geldverstrekkende instelling, na ontvangst van (een afdruk van) de originele
bouwnota’s.

6. In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) geldt het volgende:

a. Voor een geslaagd beroep op de niet-vervulling van de voorwaarde Is genoemd in

(bank)medewerker.

b. Voor een geslaagd beroep op artikel 7 lid 6 van ent de Verkrijger een afwijzing,
vorm en inhoud, zoals in sub a. van dit lid 6 g ernemer en de Verkoper

c. De Verkrijger is gehouden om - na ek van de Ondernemer en /
of de Verkoper - al het nodige te do
toepassing) artikel 7 lid 3 en / of art 7 lid 6 van e akte vermelde verplichting kan

kunnen inderen. Indien het niet nakomen van

genoemde verplichting leidt tot i tbinding van de onderhavige
overeenkomst, zal de boete een bedrag verschuldigd zijn ter
grootte van 10% va oopsom ter zake van het in de overweging bedoelde

Is nader omschreven in de

Persoonsgegevens
Artikel 19
In verband met de

aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door

st, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens
efoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken
ij de uitvoering va project betrokken partijen zoals de Notaris en makelaars alsmede de
everanciers bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en — indien
rancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie
en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensb (AVG). De Ondernemer kan hier uitvoering aan geven door een kopie van
deze aannemingsovereenkomst aan bovengenoemde derden te verstrekken.

Wettelijk opschortingsrecht

Artikel 20

De Ondernemer zal ten gunste van de Verkrijger, bij het verzoek om betaling van de laatste termijn
van de aanneemsom, een bankgarantie doen stellen als bedoeld in artikel 13 van de Algemene
Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst, ten bedrage van 5% van de aanneemsom.
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De Ondernemer maakt van het alternatief 'bankgarantie' gebruik in plaats van de mogelijkheid tot

het storten van een depot door de Verkrijger bij de Notaris. E.e.a. onder de voorwaarden dat:

- er een geldige bankgarantie met voldoende zekerheid onder berusting is gesteld van de Notaris;

- de Notaris op eerste schriftelijk verzoek van de Verkrijger een gewaarmerkte kopie van de in dit
artikel bedoelde bankgarantie zal verstrekken.

Facturering tot aan de Levering
Artikel 21

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte aan vergoeding, rente en termij
aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van de Levering ver
Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aan wie de Verkrijger bevrijdend b De Ondernemer
vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaanspraken ter zake van vergoedin mijnen van de
aanneemsom, indien en voor zover de Verkrijger deze betalingen rechtens juist aa Verkoper
heeft verricht.

van de
wordt door de

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel a de Levering
vervallen, zullen wel door de Ondernemer aan de Verkrijger, eerd en zullen ook door

de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits i met inachtneming van het
gestelde in artikel 4 van deze akte.

Het voorgaande geschiedt om redenen welke nader zijn t in de Koopovereenkomst. Het feit
dat de Verkoper de reeds vervallen termijnen trokken onderdeel van
het (in de overweging van deze akte bedoel

Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkh de door de Ondernemer
uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten g vervallen termijnen van de
aanneemsom worden geacht werkz door de Ondernemer jegens de
Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Verkrijger aansprakelijk is op de voet
van het bepaalde in deze aan

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 22
Indien meerdere pe er betrokken zijn bij deze overeenkomst kunnen verkrijgers
slechts gezamenlij i ereenkomst voorvloeiende rechten uitoefenen,

respectievelijk de
Bij deze verlenen

komst voortvloeiende verplichtingen nakomen.
herroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze
uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze

Gefactureerde termijnen

Artikel 24

1. De termijnen genoemd in artikel 4 lid 1. van deze overeenkomst vervallen zodra de genoemde
bewerking van het hoofdgebouw gereed is. De stand van de bouw van niet aangebouwde
bijgebouwen zoals carports, garages, bergingen, worden hierbij niet in aanmerking genomen.

2. Indien het dak van de berging en/of uitbouwen later waterdicht worden gemaakt, geldt voor de
termijn waterdicht maken van het dak van de woning: het termijnbedrag 12,5% wordt
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opgesplitst in 10% voor het hoofdgebouw, te declareren na het waterdicht maken van het dak
van de woning, behoudens het dak van de berging en/of uitbouwen, en de deeltermijn van 2,5%
wordt gedeclareerd na het waterdicht maken van het dak van de berging en/of uitbouwen.

3. Indien de Verkrijger het gereedkomen van een gefactureerde termijn betwist, dient hij daarvan
binnen 10 dagen na verzending van de betreffende factuur schriftelijk kennis te geven aan de
Ondernemer. Bij gebreke van die kennisgeving binnen die termijn van 10 dagen, wordt de
Verkrijger geacht akkoord te zijn gegaan met de opeisbaarheid van desbetreffende termijn.

Opties en aansluitingen

Artikel 25
Binnen het omschreven project dienen opties en aansluitingen bij belenden ingen en
bijgebouwen door een ieder geaccepteerd te worden en geven nimmer i t verrekening of

Meer- en minderwerk

Artikel 26

1. Indien sprake is van sluitingsdata voor he
gebracht na de voor het betreffende me,
Levering nog niet heeft plaatsgevonden
sluitingsdata voor het minderwerk, geld rk in mindering wordt gebracht op
gelijktijdig verstrekte meerwerko nde termijn(en) van de aanneemsom,
na de voor het betreffende minder itidgsdatum. E.e.a. laat de betalingsregeling
conform artikel 4 lid 8 on

2. De Verkrijger is geen koste al de aannemingsovereenkomst niet tot stand
komt of wordt ontbeade ende voorwaarden (financiering, certificaat en
start bouw).

t het aantal werkbare werkdagen, als genoemd in artikel
werkdag per € 1.000,00 ( incl. BTW ) gekozen meerwerk. Het
ene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst blijft van

en en plichten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen voordat
oplevering van de woning aan de Verkrijger heeft plaatsgevonden. Ook economische
eigendomsoverdracht voordat oplevering van de woning aan de Verkrijger heeft plaatsgevonden
behoeft schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan eventuele toestemming kunnen
voorwaarden worden verbonden.

Gefactureerde termijnen
Artikel 28
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Indien de Verkrijger het gereedkomen van een gefactureerde termijn betwist, dient hij daarvan
binnen 10 dagen na verzending van de betreffende factuur schriftelijk kennis te geven aan de
Ondernemer. Bij gebreke van die kennisgeving binnen die termijn van 10 dagen, wordt de Verkrijger
geacht akkoord te zijn gegaan met de opeisbaarheid van desbetreffende termijn.

Aansluitkosten

Artikel 29
De Verkrijger is er mee bekend dat de aansluitkosten op het Centraal Antenne Systeem alsmede
telefoon/internetaansluiting en glasvezel zijn niet in de aanneemsom begrepen.

Vertraging
Artikel 30
1. Indien
a. door en / of in opdracht van de overheid en / of da i ies (nader)
archeologisch onderzoek dient te worden verric 2rzoek en /
resultaten er van leiden tot vertraging van de boU isati€j’en / of
b. tijdens de uitvoering van de eventuele sloo en / of het bouwrijp
maken van de grond blijkt dat er meer v inigi wyorden aangetroffen dan uit
onderzoek is gebleken en op grond w
uitgevoerd dienen te worden en deze s
van de bouwrealisatie; en / of
C. tijdens de uitvoering van de € n en / of het bouwrijp
maken van de grond blijkt d dere onvoorziene zaken in
de bodem aanwezig zijn en zaamheden (al dan niet van
overheidswege) word vullende) werkzaamheden uitgevoerd
dienen te worden en de bouwrealisatie; en / of
d. tijdens de uitvoering van lijkt dat toestemmingen vereist zijn op
grond van de itatri i natuurbescherming en op grond daarvan
i n overheidswege) worden stilgelegd dan wel
(aanvullende) w oerd dienen te worden dan wel (aanvullende)
e worden en dit leidt tot vertraging van de
e. werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde

eer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de
d daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege)
wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te

leidt tot vertraging van de bouwrealisatie,
hiervoor o r a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder
a te noemen: “de Vertraging”, geldt het navolgende.

reenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de
bouw en /of de voortgang van de bouw en / of de start van de telling van de werkbare
werkdagen worden opgeschort, hierna te noemen: “de Opschorting”, tot de datum waarop
de Vertraging beéindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen
respectievelijk voortgezet zal kunnen worden.

3. De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen, nadat de
Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geinformeerd houden,
bij gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertraging en / of de Opschorting.
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4. Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de Levering, is de
Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde termijn(en) van de
aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake “Termijnen en betalingsregeling” in
deze akte, gedurende de periode van de Vertraging géén vergoeding c.qg. rente verschuldigd
aan de Ondernemer.

5. Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurt dan 3 maanden
heeft zowel de Verkrijger als de Ondernemer het recht middels aangete e brief of
telefaxbericht met verzendbevestiging gericht aan de andere partij de inding van de
onderhavige overeenkomst in te roepen, tenzij alsdan de Levering r
plaatsgevonden ofwel, ingeval van een levering met overdrachts
met de bouw in de zin van de Algemene Voorwaarden.

r reeds gestart is

ongewijzigd kan worden gerealiseerd of de met i Aatie gemoeide extra kosten
voor de Ondernemer of de Verkoper niet aanv ij

toerekenbare tekortkoming in de nak i reenkomst en zal voor
geen van partijen aanleiding kunnen en vordering tot vergoeding
van kosten, schade of anderszins.

Daglichttoetreding
Artikel 31

Het ontwerp en de woningind
sommige plaatsen enigszins
van de zogenaamde krijtstreep
dat niet over het gehelg
slaapkamers) voldog
praktische zin bete
donkere gedeelte
in de technische o

mate van daglichttoetreding op

Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken
lijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt
aamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken,
ing aanwezig is volgens de hiertoe geéigende norm. In
terste gedeelte van de betreffende kamers relatief

dien de krijtstreep methode van toepassing is, wordt dat
e betreffende bouwnummers aangegeven.

ene regel (aanneemsom is inclusief 21 %), geldt voor het leveren en

nelen (inclusief de daar direct aan gerelateerde installatiegoederen of -

eel te noemen: “de PV panelen” op of bij een appartement een uitzondering.
Vanaf 01-0 en de PV panelen voor de omzetbelasting onder het nultarief.

In de onder Il van deze overeenkomst genoemde aanneemsom is reeds rekening gehouden met het
nultarief. Dat houdt in dat de Verkrijger geen (aanvullende) btw-korting meer kan vorderen van de
Ondernemer.

Bezoek aan bouwterrein en/of bouwwerk
Artikel 33
1. Het totale bouwwerk valt tot de oplevering van het bouwwerk of gedeelte van het
bouwwerk onder verantwoording en risico van de Ondernemer. Het is de Verkrijger derhalve



J
REINBOUW ~&r

Contractnummer il

verboden zonder toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke uitvoerder en/of van de
directie van de Ondernemer het bouwterrein en/of bouwwerk te betreden. De Verkrijger
verklaart hierbij uitdrukkelijk bekend te zijn met het feit dat het dragen van een
veiligheidshelm en -schoenen op de bouwplaats verplicht is.

2. De Verkrijger zal de gelegenheid krijgen het bouwterrein c.q. het bouwwerk op nader te
bepalen momenten te bezoeken.

Verkrijging sleutels
Artikel 34

De sleutels van de woning zullen eerst dan aan de Verkrijger worden overhan
alle (financiéle) verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst heeft

nadat deze aan

Omliggende percelen
Artikel 35
1. De aan onderhavig project grenzende percelen en de evej

toebehoren kunnen worden uitgevoerd met opti euzelijst. De uitvoering van
g€bs gemaakte keuzes.
2. Gewijzigde uitvoeringen blijven mogelijk en zu der partijen enig recht

verlenen.
3. De plansamenstelling/planontwikkelin i j gebaseerd op het huidige
bestemmingsplan en de huidige pla splan en de

planontwikkeling voor de omliggen ljzigingen (onder meer om
markttechnische en/of andere, bijvo e redenen) onderhevig zijn. Voor
uwen c.q. woningen en de inrichting
van eventuele openbare gedee i iet aansprakelijk. Voor informatie
daaromtrent, voor zov ndernemer naar de betrokken gemeente

4. De Verkrijger kan géén inding dan wel schade als gevolg van
ingen van de definitieve inrichting van het

over dit niet in strijd is met de artikelen 2 en/of 3 van de
sovereenkomst.

ee bekend te zijn en ermee in te stemmen (onder meer in het geval
arktomstandigheden) dat:
van de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel

onverkochte woningen in het project binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan

herontwikkeld kunnen worden, waardoor woningen in het project worden vervangen door (of

het project wordt aangevuld met) andere woningtypen, zoals rijwoningen, een

appartementengebouw en/of (een) commerciéle ruimte(n);

- (eventueel herontwikkelde) woningen in het project worden verhuurd (waaronder evt. sociale
en/of middeldure huur) dan wel anderszins in gebruik worden gegeven;

- de verkoopprijzen van de onverkochte woningen in het project aangepast kunnen worden.
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2. De Verkrijger verklaart ermee bekend te zijn dat de omgeving van het project, waarvan de in de
aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel uitmaakt, in (her)ontwikkeling is.
Dit betekent (onder meer) dat de woningtypen en -aantallen in de omgeving aan wijzigingen
onderhevig kunnen zijn, maar ook dat de komende jaren bouwactiviteiten in de omgeving van
het project plaatsvinden die ook voortduren nadat de woning door de Ondernemer feitelijk is
opgeleverd aan de Verkrijger.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 37

1. Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in w
zake van de oplevering van de woning wordt in die wet verwezen
een consumenten opleverdossier. De Ondernemer en de Verkrijg

g getreden. Ter
7:757a BW) naar

oplevering al dan niet digitaal een oplevermap overhandig
de contractstukken;

aanwijzingen voor ingebruikname van de
instructies voor het gebruik en de bedi
advies voor onderhoud van diverse on
revisietekeningen van de technisch
energielabel.

Artist impressions

Artikel 38

De Verkrijger is er mee bekend dat:
1.

2. i niet geheel representatief zijn voor de

3 De in de verkoopbroch ingen opgenomen situatietekening(en) en overige
plattegrondtekening(en), i ebied en verkaveling van omringende percelen
etc., zijn sle d ief. e genoemde situatietekening(en) kunnen geen rechten
worden o r zover dit niet in strijd is met artikel 2 en/of 3 van de

Algemene nemingsovereenkomst voor eengezinshuizen.

rift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een
rmen met deze overeenkomst:

rwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen,
Woningborg op O1 juli 2021;

oelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen en
bijpehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg op 01 juli 2021;

3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021 en de bijbehorende Bijlage
A, versie 01-07-2021;

4. Concept projectakte van levering De Groene Weelde d.d. 12-02-2024;

5. Juridische situatietekening, schaal 1:500, De Groene Weelde d.d. 14-03-2024;

6. Verkoop- en optietekening bouwnummer **, schaal 1:50/1:100, d.d. 09-02-2024, alsmede

voor bouwnummers 7, 11 en 15 (type C) de gewijzigde verkoop- en optietekening berging
respectievelijk d.d. 11-03-2024 en d.d. 15-03-2024;
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7. Technische omschrijving, d.d. 09-02-2024 en Erratum 1 Kookgroep d.d. 08-03-2024;
8. Optielijst bouwnummer **, d.d. 09-02-2024;

9. Procedure uitleg Reinbouw, d.d. 09-02-2024;

10. De O-tekeningen keuken d.d. 28-11-2023.

Aan de navolgende documenten kunnen géén rechten worden ontleend, deze bijlagen zijn alleen ter
informatie verstrekt:

11 De keukenbrochure van SieMatic;

12. De sanitair brochure van Middelkoop;
13. De inrichtingstekening d.d. 11-03-2024.

Waarmerking (aanvullend)
Artikel 40

In afwijking van het gestelde onder | van de aannemingsovereenkopn
“technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig
beide partijen gewaarmerkt, doch door Ondernemer gewaarme
Notaris.

De Verkrijger verklaart een exemplaar van zowel de ond
genoemde stukken van de Ondernemer te hebben on
De Ondernemer verklaart dat de bij de Notaris gedepo
de Verkrijger ontvangen stukken.

Woningborg Certificaat digitaal beschikbaar
In deze tijd van digitale ontwikkelingen bied
mail te ontvangen. Woningborg kiest waar lisering, zodat wij het proces zo
efficiént mogelijk en met minimale i uitvoeren.

Hieronder kunt u aangeven of u het W ifi gitaal of per reguliere post wenst te
ontvangen.

o |k kies voor een digitaa
o ; i icaat per reguliere post.

De Verkrijger:



AANHANGSEL MODELOVEREENKOMSTEN INWERKINGTREDING Wkb
(uitsluitend na 01-01-2024 te gebruiken)

De ondergetekenden:

1. * (KVv.K. *), hierna te noemen: “de Ondernemer”;

2. Naam en adresgegevens verkrijger(s), hierna (gezamenlijk) te noemen: “de Verkrijger”.

Overwegende:

a. dat de Ondernemer en de Verkrijger op * een overeenkomst zijn overeengekomen
waarin de koop en verkoop is geregeld van de woning / het appartementsrecht met het
bouwnummer * uit het plan “* woningen / appartementen te *'. Bij Woningborg bekend
onder (voorlopig) planregistratienummer W-*;

b. dat deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en de
Algemene Toelichting, vanwege de inwerkingtreding per 01-01-2024 van de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen aanpassing behoeft;

C. dat de wetswijzigingen onder meer gaan over de aansprakelijkheid van de aannemer na
oplevering en het opschortingsrecht van de Verkrijger waarover de Ondernemer:

- tussen de 1° en de 2° maand na oplevering de Verkrijger schriftelijk per brief/e-mail
op de hoogte moet stellen en vragen of de Verkrijger gebruik wil maken van
opschortingsrecht en;

- een afschrift van die brief/e-mail aan de notaris moet sturen;

d. dat partijen deze wetswijzigingen wensen vast te leggen om e.e.a. goed en in lijn met de
wet te regelen.

Komen hierbij nader overeen:

Artikel 1
Wijzigingen in de Overeenkomst

- In het artikel dat gaat over “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot”
dient, in het geval voor keuze (B) is gekozen, in lid 2 en lid 3 voor “zekerheid” of
“bankgarantie” gelezen te worden “aan het depot gelijkwaardige zekerheid”

Artikel 2
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

- In het 1¢ artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”:
- worden in lid 2 sub a. en lid 2 sub b. “zekerheid" of “bankgarantie” vervangen door
“aan het depot gelijkwaardige zekerheid"

- wordt lid 3 t/m 6 genummerd als lid 4 t/m 7 en wordt een nieuw lid 3 ingevoegd,
luidende als volgt:
“De Ondernemer stelt de Verkrijger uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van
oplevering, doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de
gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 6:262 BW? toegekende

Paraaf de Ondernemer: Paraaf de Verkrijger:

aanhangsel modelovereenkomsten inwerkingtreding Wkb 1/ 4



bevoegdheid gebruik wenst te maken. De Ondernemer stuurt hiervan een
afschrift aan de Notaris.”

- wordt in (het nieuwe) lid 4 voor “.., tenzij de Verkrijger" ingevoegd “indien hij het
afschrift, bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen”

- wordt in (het nieuwe) lid 5 “vervangende zekerheid” vervangen door “een aan het
depot gelijkwaardige zekerheid”

- wordt in (het nieuwe) lid 6 “vervangende zekerheid” vervangen door “aan het
depot gelijkwaardige zekerheid”

- wordt in (het nieuwe) lid 6 de verwijzing naar “/lid 3" gewijzigd in “lid 4"

- wordt lid 7 als volgt gewijzigd:
“De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid
alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt.”

- In het 2¢ artikel dat gaat over “Opschortingsrecht”:

- wordt “bankgarantie” gewijzigd in “aan het depot gelijkwaardige zekerheid”

- wordt sub a. als volgt gewijzigd:
“drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij ofwel de
Verkrijger de Notaris voordien schrifteliik meedeelt dat hij van de in artikel 6:262
BW? toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in dat geval deelt de
Verkrijger aan de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot
gelijkwaardige zekerheid moet worden gehandhaafd) ofwel één of beide van de
in het vorige artikel van deze Algemene VVoorwaarden onder lid 3 bedoelde
kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft een aan het depot
gelijkwaardige zekerheid gehandhaafd totdat of de Verkrijger schriftelijk heeft
ingestemd met vrijval daarvan of in een voor partijen bindende uitspraak tot
vrijval is beslist);"

- In het artikel dat gaat over “Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid
van de Ondernemer” wordt in lid 4 de definitie van een verborgen gebrek als volgt
gewijzigd:

“Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is als verborgen gebrek aan te
merken, indien het gebrek bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de
Ondernemer is toe te rekenen.”

- In voetnoot 3 wordt de tekst van artikel 7:768 BW als volgt gewijzigd:

“Artikel 7:768 BW

1. De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder
behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden
op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de
aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris.

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van
oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de
gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende
bevoegdheid gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift
aan de notaris.

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden
zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het
tweede lid, heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van
Boek 6 toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de
opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden
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Artikel 3

gehandhaafd.

De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de
opdrachtgever daarin toestemt, de aannemer een aan het depot gelijkwaardige
zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet
of niet langer gerechtvaardigd is.

Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is
wegens de in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde
gelijkwaardige zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in
artikel 119 van Boek 6. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is zij niet
verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.”

Wijzigingen in de Algemene Toelichting

- In de toelichting op het artikel “Waarborgsom / bankgarantie / verpanding
bouwdepot’ van de overeenkomst worden, met uitzondering van de laatste alinea (Een
eventuele door of namens de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand
bouwdepot vervalt bij betaling van de laatste aannemingstermijn.), “bankgarantie” en
“vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het depot gelijkwaardige zekerheid”

- In de toelichting op het artikel “Opschortingsrecht” van de Algemene Voorwaarden:

worden “bankgarantie” en “vervangende zekerheid” gewijzigd in “aan het depot
gelijkwaardige zekerheid”

wordt de 6¢ alinea

“Aan het einde van de 3 maanden termijn valt het depot bij de Notaris van
rechtswege vrij aan de Ondernemer, tenzij de Verkrijger voor het verstrijken van
de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere betaling van
bedragen wil blijven opschorten. Dit mag alleen indien er na 3 maanden na
oplevering (nog) tekortkomingen bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan
te geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit dient in een
redelijke verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren
prestatie.”

gewijzigd in

“Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde
kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger
maakt desondanks geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het geheel of
gedeeltelijk opschorten/blokkeren van het depot, valt het depot bij de Notaris van
rechtswege vrij aan de Ondernemer.

Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde
kennisgevingen aan de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger
vOor het verstrijken van de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de
verdere betaling van bedragen wil blijven opschorten, mag dit alleen indien er na
3 maanden na oplevering (nog) tekortkomingen bestaan. De Verkrijger dient aan
de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit
dient in een redelijke verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te
leveren prestatie.

Wanneer de Ondernemer (een van) de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht”
bedoelde kennisgevingen niet heeft verstuurd, blijft het depot, ook al heeft de
Verkrijger het depot niet binnen 3 maanden na oplevering
opgeschort/geblokkeerd, onder berusting van de Notaris.”

wordt de 7¢ alinea
“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake van een bankgarantie is van de
Ondernemer. Deze vervalt na 3 maanden na oplevering, tenzij de Verkrijger
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schriftelijk aan de Notaris te kennen geeft de bankgarantie te willen handhaven
omdat er nog tekortkomingen zouden bestaan. Ook hier geldt dat het resterende
bedrag van de bankgarantie in een redelijke verhouding dient te staan met de
nog door de Ondernemer te leveren prestatie.”

gewijzigd in

“Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige
zekerheid van de Ondernemer.”

- wordt in de 8¢alinea de verwijzing naar “/id 5" gewijzigd in “/id 6"

- wordt in de 92 alinea “De Verkrijger mag het depot of de ...” gewijzigd in “De
Verkrijger kan het depot of de ..."

- wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende als volgt:
“Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot
gelijkwaardige zekerheid zal nimmer meer kunnen bedragen dan maximaal het
bedrag van de (restant) blokkade en is hoe dan ook gemaximeerd tot 5% van de
tussen de Ondernemer en de Verkrijger overeengekomen aanneemsom.”

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

op - -20 op - -20
te te
de Ondernemer: de Verkrijger:
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