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ONTWIKKELT EN BOUWT

49 woningen Hoef en Haag fase 3E te Vianen

Koperskeuzelijst 221 Kap type C1 Prijs incl. 21% BTW

ALGEMEEN

Algemeen
Door de gekozen ruwbouwopties kan de EPC waarde van uw woning verslechteren.
Omdat de woning in basis een EPC waarde heeft van <= 0,00 blijft de woning na de

gekozen opties altijd binnen de eisen van het bouwbesluit. De gekozen opties
worden niet gecompenseerd door het plaatsen van extra pv panelen.

Indeling

Aanleveren EPC berekening t.b.v. groenfinanciering en inschrijving in

groenregister € 160,00
Het laten opstellen van een EPC berekening voor uw woning. Hierin worden de

ruwbouwopties die gekozen zijn meegenomen. Deze berekening is ten behoeve van

de groenhypotheek. Uw woning dient daarvoor een EPC<=0,00 te hebben.

Uw woning is op projectbasis aangemeld met een EPC van 0,0 bij het groenregister

Dit bedrag is exclusief benodigde opties om beneden de EPC<= 0,00 te komen!

Tevens melden wij uw woning, met verwerkte ruwbouwopties, aan in het

groenregisters, als aparte aanmelding.

Berekening benodigde aanpassingen tbv EPC 0,0 € 480,00

Het laten opstellen van een EPC berekening voor uw woning. Hierin worden de
ruwbouwopties die gekozen zijn meegenomen. In deze berekening wordt gekeken wat
de nieuwe EPC is en wordt geadviseerd welke aanpassingen nodig zijn om uw

woning weer op EPC 0,0 te krijgen. Dit bedrag is exclusief benodigde opties om

op de EPC<= 0,0 te komen!

RUWBOUW

Algemeen

Bouwfase en sluitingsdata

Hierbij de koperskeuzelijst voor uw nieuwe woning. Uit deze opties kunt u een
keuze maken om uw woning naar uw eigen wensen te realiseren.

Individuele opties in uw woning zijn helaas NIET mogelijk.

1; sluitingsdatum ruwbouwfase 23 weken voor start casco
2; sluitingsdatum inbouwfase 19 weken voor start casco
3; sluitingsdatum afbouwfase 10 weken voor start casco

In de "procedure koperskeuzelijst" in het kopersportaal mijntrebbehuis wordt
uitleg gegeven aan deze sluitingsdata, alsmede de werkwijze van Trebbe Wonen BV
en aanvullende gegevens over de showrooms.

De opties worden u aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente en onder
voorbehoud goedkeuring installateur.
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49 woningen Hoef en Haag fase 3E te Vianen

Optie Koperskeuzelijst 271 Kap type C1 Prijs incl. 21% BTW
05 Gevel
001D Uitbouw achtergevel 1200mm, incl. dubbele deuren € 17.500,00 /ST

De woning wordt aan de achterzijde 1200mm uitgebouwd (alleen begane grond); de
elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is
volledig geisoleerd; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende

ruimte in de woning; indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning

wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrens, een
gedeelte op uw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de
koopovereenkomst van uw woning.

Inclusief kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten i.p.v. de
achterpui. Loopdeur aan (basis) keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de
onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover
heen gelegd dient te worden.

De kans bestaat dat bij deze optie de warmtepomp vergroot moet worden en
verplaatst naar zolder. Dit kost indicatief € 10.000,- extra.

Dit zal berekend worden naar aanleiding van de gekozen ruwbouw opties.
Op dit moment is niet bekend of dit noodzakelijk is.

Zie optie 001D op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020
Deze optie wordt u aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.

003D Uitbouw achtergevel 2400mm, incl. dubbele deuren € 25.500,00 /ST
De woning wordt aan de achterzijde 2400mm uitgebouwd (alleen begane grond); de
elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is
volledig geisoleerd; afwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende
ruimte in de woning; indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning
wel wordt uitgebouwd, dan komt deze uitbouw, ter plaatse van de erfgrens, een
gedeelte op uw kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de
koopovereenkomst van uw woning.

Inclusief kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten i.p.v. de
achterpui. Loopdeur aan (basis) keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de
onderdorpel komt in het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover
heen gelegd dient te worden.

De kans bestaat dat bij deze optie de warmtepomp vergroot moet worden en
verplaatst naar zolder. Dit kost indicatief € 10.000,- extra.

Dit zal berekend worden naar aanleiding van de gekozen ruwbouw opties.
Op dit moment is niet bekend of dit noodzakelijk is.

Zie optie 003D op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020
Deze optie wordt u aangeboden onder voorbehoud goedkeuring gemeente.

017 Dubbele openslaande deuren met zijlichten, achtergevel € 2.500,00 /ST
Kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten i.p.v. de achterpui.
Loopdeur aan keukenzijde; de spouwlat ter plaatse van de onderdorpel komt in
het zicht, let hierop bij de vloerafwerking welke hierover heen gelegd dient te
worden.
Zie optie 017 op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020
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033 Dubbele openslaande houten deuren ipv sectionaldeur berging € 3.100,00 /ST
De garagepui wordt uitgevoerd met dubbele houten garagedeuren in plaats van de
kanteldeur; de cilinder is gelijksluitend met de woning; loopdeur aan
woningzijde.
Zie optie 033 op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d.19-11-2020

037 Berging indeling eetkamer en berging. Kiezen icm optie 001D of 003D € 8.900,00 /ST
Elektra wordt als inbouw uitgevoerd; Inclusief dubbele deuren in voorgevel;
cilinder gelijksluitend met de woning; loopdeur aan woningzijde; de kruipruimte
is niet bereikbaar;
De berging is niet vorstvrij aangezien deze niet verwarmd wordt en voorzien
wordt van natuurlijke ventilatie.
Het gevelkozijn van de eetkamer wordt aangepast; de elektrische installaties
worden aangepast; in de eetkamer wordt vioerverwarming gelegd, welke meedraait
op de thermostaat van de woonkamer; afwerking van de eetkamer is gelijk aan het
woongedeelte in de woning; tussen de bergruimte en eetkamer wordt een
geisoleerde wand geplaatst.

Tussen de eetkamer en woongedeelte wordt een stalen ligger in het plafond
geplaatst welke ca. 40mm onder het plafond uitsteekt en wordt voorzien van
spackspuitwerk.

De kans bestaat dat bij deze optie de warmtepomp vergroot moet worden en
verplaatst naar zolder. Dit kost indicatief € 10.000,- extra.

Dit zal berekend worden naar aanleiding van de gekozen ruwbouw opties.
Op dit moment is niet bekend of dit noodzakelijk is.

Zie optie 037 op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020

Dakkapel op achtergeveldakvlak (inwendige breedte 2000 mm, vrije
hoogte ca. 2600mm)
Het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak van de woning;

kozijn met draai-kiepraam; volledig geisoleerde dakkapel; afwerking buitenzijde
met onderhoudsvriendelijke materialen; afwerking binnenzijde gelijk als de
afwerking van de binnenzijde van de kap; exclusief het aanpassen van

elektrische installaties en warmtecapaciteit; Deze optie wordt u aangeboden
behoudens goedkeuring gemeente.

Zie optie 045A op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d.19-11-2020.

045A €9.900,00 /ST

049A Dakraam Fakro FTW-V6 U409 op het achtergeveldakvlak € 1.550,00 /ST
Type Fakro type FTW-V6 U409 (afm. ca. 940x1400mm) ; binnenzijde wit afgelakt
grenenhout; de binnenaftimmering wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal als
van de dakelementen; exclusief schilderwerk.
Zie optie 049A op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d.19-11-2020

049C Dakraam Fakro FTW-V6 U409 op het voorgeveldakvlak (1X) € 1.550,00 /ST
Type Fakro type FTW-V6 U409 (afm. ca. 940x1400mm); binnenzijde wit afgelakt
grenenhout; de binnenaftimmering wordt uitgevoerd met hetzelfde materiaal als
van de dakelementen; exclusief schilderwerk. Zie optie 049C op tekening VK-1003
Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020.

052A Pv panelen indak all black 320 Wp Op aanvraag
Het aanbrengen van extra indak pv-panelen Black 320Wp of gelijkwaardig, op het
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dak van uw woning (zonnepanelen liggen in een frame tussen de dakpannen). Deze
optie is op aanvraag bij uw wooncoach om de mogelijkheden te bekijken.
Afhankelijk van het aantal zonnepanelen wijzigt ook de omvormer. Nabij

oplevering sturen we u een separate factuur met merk en type zonnepanelen en
omvormer, zodat u zelf eventuele BTW-teruggaaf kunt aanvragen, indien van
toepassing. De genoemde prijs is per stuk.

In deze prijs zijn geen optimizers opgenomen, zie hiervoor optienummer 052B.

Zie optie 052A op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d. 19-11-2020

052B Optimizers incl. wifi module t.b.v. de zonnepanelen Op aanvraag
Voor deze zonnepanelen kunt u per zonnepaneel een optimizer laten plaatsen
zodat de zonnepanelen individueel functioneren. De omvormer is uit te lezen met
de wifi module. Deze optie is alleen mogelijk indien er 4 of meer zonnepanelen
worden geplaatst.

Indien er een topgevel, schoorsteen, boom of bijvoorbeeld de optie dakkapel
aanwezig is, dan kan het zijn dat de zonnepanelen voor een bepaalde periode in
de schaduw vallen, wat de opbrengst van de zonnepanelen negatief beinvloed. In
deze situatie adviseren wij u dan ook om optimizers toe te passen, zodat de
zonnepanelen individueel hun werking behouden. Deze optie is op aanvraag.

10 Indeling

Zolderindeling met 1 slaapkamer, 1 onbenoemde ruimte en technische
ruimte (excl. dakramen)
Het realiseren van een indeling met 1 slaapkamer en een onbenoemde ruimtes en

technische ruimte; inclusief aanpassingen Metall Stud binnenwanden, binnendeur-
en kozijnen (binnenkozijnen zonder bovenlicht); aanpassingen van de elektrische
installaties. In de onbenoemde ruimte en slaapkamer wordt vioerverwarming
gelegd en een naregeling geplaatst welke de vloerverwarming regelt.

de overloop wordt voorzien van een niet beloopbaar verlaagd plafond tbv de
installaties.

De kans bestaat dat bij deze optie de warmtepomp vergroot moet worden en
verplaatst naar zolder. Dit kost indicatief €10.000,- extra.

Dit zal berekend worden naar aanleiding van de gekozen ruwbouw opties.

Op dit moment is niet bekend of dit noodzakelijk is.

170 €6.950,00 /ST

Zie optie 170 op tekening VK-1003 Overzichtsblad 2Kap-C1 opties d.d.19-11-2020

02 INBOUW
15 Installaties
210 Extra dubbele wandcontactdoos € 145,00 /ST

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep.
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.

214 Enkele wandcontactdoos op aparte groep i.p.v. loze leiding € 199,00 /ST
Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding en afmonteren met een enkele
wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep; vermogen tussen 1,2 en
3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen. Indien u meer
groepen wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.
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Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.

Extra enkele wandcontactdoos, op aparte groep

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep;
vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12
groepen. Indien u meer groepen wenst is, de optie uitbreiding meterkast op
aanvraag.

Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.

Extra loze leiding vanuit de meterkast

Het aanbrengen van een 19mm loze leiding t.b.v. TV/radio, audio,

etc; eindigend in een inbouwdoos voorzien van controledraad (dit is geen
trekdraad).

Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.

Aansluitpunt UTP CAT6 i.p.v. loze leiding

Het bedraden van de reeds aanwezige loze leiding; afgemonteerd met een CAT6/UTP
aansluiting (RJ45); in de meterkast een R145-stekkertje (excl.

afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.

Extra enkel aansluitpunt UTP CAT6

Het realiseren van een extra aansluiting, inclusief leidingwerk; afgemonteerd

met een CAT6/UTP aansluiting (RJ45); in de meterkast een RJ45-stekkertje (excl.
afmontage in meterkast); niet aangesloten, maar opgerold

afgeleverd.

Extra lichtschakelaar

Het aanbrengen van een extra lichtschakelaar voor het schakelen van een reeds
aanwezig lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd.

Bijvoorbeeld in de entree of bij een optionele tussendeur.

Dubbele schakelaars (1-voudig frame) wijzigen naar 2 schakelaars in 2-
voudig frame
Het wijzigen van de reeds aanwezige dubbele lichtschakelaars naar twee

enkelpolige lichtschakelaars in een 2-voudig frame, zodat er optioneel een
dimmer geplaatst kan worden.

Dimmer i.p.v. (enkele) schakelaar, t.b.v. LED verlichting

Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
draaidrukdimmer (Jung) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en
100Watt/VA). Geschikt voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).

Dimmer i.p.v. wisselschakelaar t.b.v. LED verlichting

Het wijzigen van een reeds aanwezige wisselschakelaar naar een (tast-) dimmer
(Jung) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en 100Watt/VA). De 2e
schakelaar wordt gewijzigd naar een impulsschakelaar 2020 us-206.

Bewegingssensor i.p.v. (enkele) schakelaar

Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
bewegingssensor voor het schakelen van de verlichting. De bewegingssensor wordt
in de wand op de voormalige positie van de schakelaar geplaatst.

Extra plafondlichtpunt, incl. schakelaar

Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning inclusief schakelaar. Het
aanbrengen van inbouwspotjes behoort niet tot de mogelijkheden.

Het betreft circa maatvoering aangezien de exacte positie afhankelijk is van de
vloerconstructie; het kan dan ook zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt.
Positie iom de kopersbegeleider.

Extra wandlichtpunt, incl. schakelaar
Het aanbrengen van een wandlichtpunt (hoogte ca. 2300mm) in de woning inclusief
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schakelaar.
240 Verplaatsen elektrapunt horizontaal €48,00 /ST

Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt (zoals o.a.
wandcontactdoos, utp, loze leiding) in de wand in dezelfde ruimte in woning;
hoogte wordt niet gewijzigd; positie in overleg met de kopersbegeleider.

241 Verplaatsen elektrapunt naar een andere positie en andere hoogte €48,00 /ST
Het verplaatsen van het reeds aanwezige elektrapunt in de wand (zoals o.a.
wandcontactdoos, utp, loze leiding) in dezelfde ruimte in de woning; positie in

overleg met de kopersbegeleider; hoogte wordt ca. .... millimeter boven de
dekvloer.
245 Kindvriendelijke wandcontactdozen in de gehele woning uitvoeren € 140,00 /ST

Model schakelmateriaal blijft Jung AS500 wit, het binnenwerk van de
wandcontactdozen in de woning wordt aangepast.
Uitgezonderd de wandcontactdozen t.b.v. vast opgestelde keukenapparatuur.

Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future studiowit Ral
9016 (LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

glanzend studio wit RAL9016 .i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung AS500
wit. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in
uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting,
opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de
trapboom/-hek op de tweede verdieping.

247A € 315,00 /ST

Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Future Ivoorwit Ral 1013
(LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

glanzend ivoor wit RAL1013. i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung AS500
wit. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in
uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting,
opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de
trapboom/-hek op de tweede verdieping.

247B € 315,00 /ST

Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future antraciet Ral 7021
(LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

glanzend antraciet RAL7021 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung AS500
wit. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal
in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting,
opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de
trapboom/-hek op de tweede verdieping.

247C €715,00 /ST

Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future aluminium zilver
Ral 9006 (LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

glanzend aluminium zilver RAL9006 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung
AS500 wit. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het
schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzondering van de trapkast,
perilex aansluiting, opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de
wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.

247D €715,00 /ST

Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future studiowit mat Ral
9016 (LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

247E €715,00 /ST
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studiowit mat Ral 9016 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung AS500 wit.
Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw
woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting,
opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de
trapboom/-hek op de tweede verdieping.

Het schakelmateriaal wijzigen in Busch-Jaeger Future zwart mat Ral 9005
(LIV)
Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Future Kleur

mat zwart Ral 9005 i.p.v. het standaard schakelmateriaal Jung AS500 wit.
Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw
woning aangepast, met uitzondering van de trapkast, perilex aansluiting,
opbouwschakelmateriaal, buitenberging en de wisselschakelaar op de
trapboom/-hek op de tweede verdieping.

247F €715,00 /ST

250 Aanpassen meterkast met aardlekschakelaar €412,00 /ST
De standaard groepenkast is geschikt voor 10 eindgroepen+1 groep t.b.v
elektrisch koken. Het aanbrengen van een extra ledige groepenkast met 1 fase
aardlekschakelaar in de meterkast zodat er ruimte is voor 13 t/m 16 groepen,
ter goedkeuring van de installateur. Deze optie is op aanvraag.

Standaard zijn de volgende groepen in uw woning bedraad; 2x warmtepomp, 1x
wasmachine aansluiting, 1x wasdroger, 1x zonnepanelen en 1x elektrisch koken.
Afhankelijk van de elektra optie op aparte groepen en de door u gekozen
apparatuur in de keuken kan deze optie benodigd zijn. Het kan dan ook voorkomen
dat de wooncoach deze optie na de afbouwsluitingsdatum toevoegd gezien de
informatie vanuit de elektricien.

261 Dubbele spatwaterdichte WCD geschakeld, achtergevel (opbouw) €270,00 /ST
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Jung
(verticaal) aan de buitengevel, onder het buitenlichtpunt; hoogte
ca. 350mm vanaf afgewerkte vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds
aanwezige elektra groep; geschakeld van binnenuit door middel van een
schakelaar tegen de achtergevel (naast schakelaar buitenlichtpunt).
Deze wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.

Zonwering aansluiting in bovenhoek kozijn, incl. bedieningswip
schakelaar
Het aanbrengen van een geschakeld elektrapunt t.b.v. zonwering; de loze leiding

komt in de rechterbovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien) naar buiten,
deze loze leiding is aangesloten op de bedieningswipschakelaar (welke aan
dezelfde zijde van het kozijn in de woning wordt geplaatst), maximaal twee
aparte schermen tegelijk bedienbaar.

266 €215,00 /ST

268 Grondkabel 15 meter, geschakeld in meterkast €455,00 /ST
Het aanbrengen van een grondkabel op rol nabij de achtergevel; 15 meter
(2-aderig YMvKas 2x2,5mm?2); geschakeld in de meterkast op een extra
aangebrachte eindgroep; maximaal vermogen voor deze kabel is 1850W.
Standaard is de meterkast geschikt voor 12 groepen, indien u meer groepen
wenst, is de optie uitbreiding meterkast op aanvraag.
Deze optie is geschikt om bijvoorbeeld tuinverlichting (220V) op aan te
sluiten.

343 Schrobput, achtergevel (in verlengde meterkast) € 295,00 /ST
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De schrobput wordt aangesloten op het vuilwaterriool; positie ter plaatse van
de (optionele) buitenkraan aan de achterzijde van uw woning; hoogte enkele
centimeters onder het vloerpeilniveau van de dekvloer van de woning, u dient
hier met uw eventuele tuininrichting rekening mee te houden. Deze schrobput
dient niet als afwatering voor uw tuin.

Positie schrobput in het verlengde van de meterkast aan de achtergevel van de
woning.

Extra bediening t.b.v. mechanische ventilatie

Het leveren van een 2e draadloze RF bediening waarmee het mechanisch
ventilatiesysteem kan worden bediend. Standaard zit de bediening in de
woonkamer.

Afstandbediening t.b.v. elektrisch verwarmingselement in de badkamer

Het elektrische verwarmingselement in de badkamer voorzien van een
afstandbediening.

Standaard is het verwarmingselement voorzien van een handmatige bediening
aan de onderzijde van het verwarmingselement.

Keuken

Keuken via projectleverancier

De keukeninstallatie en de indeling blijft gehandhaafd; conform de
verkoopdocumentatie- en tekeningen; via de showroom is het mogelijk om
fronten, grepen en werkblad binnen het pakket te bepalen. De keuken wordt
geplaatst voor oplevering van de woning. Zie tevens de procedure
koperskeuzelijst.

Alternatieve keuken via projectleverancier

Er is een alternatieve keuken via de projectleverancier aangeschaft, waarbij de
basiskeuken komt te vervallen; De vervallen basiskeuken wordt rechtstreeks
verrekend via de projectleverancier met de alternatieve keuken; De verrekening
van de alternatieve keuken verloopt via de projectkeukenleverancier. De keuken
wordt geplaatst NA de oplevering van de woning;

Op het vervallen onderdeel is de Woningborg Beperkte Garantie- en
Waarborgregeling van toepassing.

Standaard wordt er een recirculatiekap aangeboden, de gefilterde lucht wordt de
keuken weer ingebracht. Optioneel (indien bij uw woning van toepassing) kan er
een geveldoorvoer worden aangeboden, deze wordt dan met klep (Naber E-Jal
Col150) aangeboden om zo te voldoen aan de luchtdichtheid van de woning conform
de voorschriften in het Bouwbesluit (excl. koof en aftimmering). Laat u

hierover adviseren door de keukenshowroom.

Indien u zelf een geveldoorvoer na oplevering laat realiseren, dient deze te
voldoen aan de voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek (0.a. wat betreft voor
de geuroverlast richting de buren).

Aanpassen leidingwerk volgens tekening project leverancier

Zie tevens de procedure koperskeuzelijst. De datum van de keukentekening en het
offertebedrag voor het aanpassen van het leidingwerk wordt in deze lijst

geplaatst.

De aansluitwaarde van het elektrische kooktoestel mag optioneel een maximale
aansluitwaarde van 11 kW hebben. De standaard aansluitwaarde is maximaal 7,3kW
(2x230V).

16 december 2020

ONTWIKKELT EN BOUWT

Prijs incl. 21% BTW

€99,00 /ST

€99,00 /ST

Via keukenshowroom

Via keukenshowroom

Volgens offerte
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Wij adviseren om een recirculatiekap te kiezen (de gefilterde lucht wordt de
keuken ingebracht). Indien u toch kiest voor een wasemkap met afvoer naar
buiten (en indien van toepassing bij uw woning), kunnen we u een afvoer naar
buiten aanbieden positie in overleg afgestemd met installateur. Laat hier,

na oplevering, de koofbetimmering op aanpassen. Zie optie 402B.

Realiseren van een geveldoorvoer tbv. wasemkap i.c.m. optie keuken
projectleverancier
Deze optie is alleen mogelijk indien u een alternatieve keuken bij de

projectleverancier heeft gekozen en er een afzuigkap met geveldoorvoer door de
projectleverancier is aangeboden. De geveldoorvoer wordt uitgevoerd met
kleppen, de kleppen sluiten nadat de afzuigkap is gebruikt en voldoet hiermee
aan het Bouwbesluit.

402B € 225,00 /ST

Het realiseren van een geveldoorvoer @155 mm met op de gevel een rvs
buitenjaloezie conform vastgestelde positie installateur. Van deze

positie wordt niet vanaf geweken. Het betreft een geveldoorvoer Naber

E-Jal Col 150 met bolrooster. Laat hier, na oplevering, de koofbetimmering op
aanpassen. Let op! Niet mogelijk bij een kookeiland/schiereiland.

403 Vervallen keuken -€ 4.875,00 /ST
De gehele keuken komt te vervallen en wordt door u aangeschaft bij een andere
leverancier (derden); De installaties worden afgedopt op de standaard positie;
Op het vervallen onderdeel is de Woningborg Beperkte Garantie- en
Waarborgregeling van toepassing.

Er wordt geen geveldoorvoer t.b.v. een wasemkap aangeboden. Indien u zelf een
geveldoorvoer na oplevering laat realiseren, dient deze te voldoen aan de
voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek (o0.a. wat betreft geuroverlast

richting buren).

404 Aanpassen leidingwerk volgens tekening derden Volgens offerte
Zie hiervoor ook de omschrijving in de procedure koperskeuzelijst.
Indien u ervoor kiest om een keuken aan te schaffen bij een andere leverancier
dan geldt:
- Alle in de basis opgenomen aansluitpunten worden om en nabij de plaats
opgeleverd zoals op de woningplattegrond staat aangegeven, of;
- Trebbe kan de installaties van de keuken voor oplevering voor u aanpassen
en/of uitbreiden tegen standaard verrekenprijzen die aan u door Trebbe worden
geoffreerd. Naast de kosten voor het aanpassen van installaties wordt er een
codrdinatievergoeding van € 250,- incl. BTW bij u in rekening gebracht.
- Wij adviseren u om gebruik te maken van een recirculatie kap (de gefilterde
lucht wordt de keuken weer in gebracht).
- Wij bieden u GEEN geveldoorvoer aan tbv. de afzuigkap. Indien u zelf een
geveldoorvoer na oplevering laat realiseren, dient deze te voldoen aan de
voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek (0.a. wat betreft geuroverlast buren).

De aansluitwaarde van het elektrische kooktoestel mag optioneel een maximale
aansluitwaarde van 11 kW hebben. De standaard aansluitwaarde is maximaal 7,3kW
(2x230V).

Uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum van de inbouwfase dient er een goed

gemaatvoerde keukentekening met wanduitslagen door de koper bij ons te worden
aangeleverd t.b.v. het opstellen van een offerte.
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Koperskeuzelijst 271 Kap type C1 Prijs incl. 21% BTW
Sanitair
Sanitair conform basis Basis

Het sanitair en de indeling blijft gehandhaafd, conform de verkoopdocumentatie
en tekeningen.

Sanitair conform offerte showroom Volgens offerte
Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt. Bij de showroom kunt u

tevens de uitvoering van de radiator bespreken alsmede de uitvoering van het

elektra in de wand, wijzigingen hierin worden opgenomen in de offerte van

de sanitairshowroom.

Offerte showroom d.d.; Tekening d.d.

Casco opleveren badkamer -€4.700,00 /ST
Sanitair, wand- en vloerafwerking, dekvloer en dorpel vervallen; leidingsleuven

in de vloer worden tot de helft van de sleufdiepte afgestort; leidingwerk TECE

wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra en

radiator worden op de standaard posities afgemonteerd; op het vervallen

onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van

toepassing (Kopersinformatiefolder "sanitair badruimte", "wand- en

vloerafwerking badruimte" en "afwerkvloeren"). Aangezien de dekvloer vervalt

voldoet de badkamer niet aan de luchtdichtheid van de woning, risico voor de

koper.

LET OP; Er worden geen leidingen van de vloerverwarming gelegd in de badkamer
aangezien de dekvloer vervalt. Er is dan ook geen voorziening om leidingwerk op
aan te sluiten. Indien u vloerverwarming in de badkamer wenst, kunt u na
oplevering zelf elektrische vloerverwarming in de badkamer laten aanleggen.

Casco opleveren toiletruimte begane grond -€1.150,00 /ST
Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet en voorzetwand,

dorpel vervallen; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met

1/2" draad verbinding; elektra wordt op de standaard posities afgemonteerd; op

het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en waarborgregeling van

Woningborg van toepassing.

LET OP; Er worden geen leidingen van de vloerverwarming gelegd in de badkamer
aangezien de dekvloer vervalt. Er is dan ook geen voorziening om leidingwerk op
aan te sluiten. Indien u vloerverwarming in de badkamer wenst, kunt u na
oplevering zelf elektrische vloerverwarming in de badkamer laten aanleggen.

Casco opleveren toiletruimte eerste verdieping -€ 1.150,00 /ST
Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet en voorzetwand,

dorpel vervallen; leidingkoker blijft open in de toilet en wanden tbv

leidingkoker worden niet geleverd; leidingwerk TECE wordt op de standaard

posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra wordt op de standaard

posities afgemonteerd; op het vervallen onderdeel is de beperkte Garantie- en

waarborgregeling van Woningborg van toepassing.

LET OP; Er worden geen leidingen van de vloerverwarming gelegd in de badkamer
aangezien de dekvloer vervalt. Er is dan ook geen voorziening om leidingwerk op
aan te sluiten. Indien u vloerverwarming in de badkamer wenst, kunt u na
oplevering zelf elektrische vloerverwarming in de badkamer laten aanleggen.
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49 woningen Hoef en Haag fase 3E te Vianen

Koperskeuzelijst 271 Kap type C1 Prijs incl. 21% BTW
Trappen
Trap conform traptool De Vries Volgens offerte

De trappen in uw woning worden uitgevoerd conform uw keuzes, gemaakt in de
traptool van De Vries trappen. Het offertebedrag wordt in deze lijst vermeldt.
De trap dient, behoudens eventuele optionele Next Step keuzen, na oplevering
nog afgeschild te worden. Conform bestelopdracht d.d.

In deze traptool kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een dichte trap, Next Step
traptreden. Let wel, de traptreden van de basistrap zijn alleen geschikt om te
bekleden.

U maakt geen gebruik van de traptool en wenst de standaard uitvoering
van de trap
Uitvoering conform de technische omschrijving.

Let wel, de traptreden van de basistrap zijn alleen geschikt om te bekleden.
Tevens dient na oplevering de verdere trap afgeschilderd te worden.

Basis

AFBOUW

Tegelwerk

Tegelwerk conform Trebbe technische omschrijving Basis
Deze optie is alleen mogelijk indien u kiest voor de optie "basis sanitair"'.
Informatie over de standaard tegel staat vermeld in de "Technische
Omeschrijving".

Showroom rapport d.d.

Indien u sanitair kiest via de offerte van de sanitairshowroom, dient de
tegelofferte altijd via de tegelshowroom te verlopen, zie hiervoor
optie 511.

Tegelwerk conform offerte showroom Volgens offerte
Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt; in deze offerte worden

ook de bouwkundige voorzieningen in de badkamer, zoals o.a. extra wandjes in de

badkamer opgenomen.

Offerte showroom d.d. ; Tekening d.d.

Deurtool

Alternatieve binnendeur(en) en/of garnituur (alleen pakketten kiesbaar)
via deurplus
Via het kopersportaal kunt u in de deurplus van Svedex uw pakketkeuze

doorgeven; Er zijn diverse pakketten opgesteld met daarin wijzigingen in
binnendeuren en het daarbij behorende beslag (kruk en schild/rozet); de
inloggegevens ontvangt u na de 2e sluitingsdatum; het offerte bedrag wordt in
deze optielijst vermeldt. Opgemerkt dient te worden dat, indien u optioneel

voor een schuifdeur heeft gekozen, de schuifdeurkeuze via de wooncoach geregeld
wordt (en niet via de deurplus bestelling verloopt).

Volgens offerte

U maakt geen gebruik van de deurplus en wenst standaard binnendeuren
met deurbeslag
Uitvoering conform de technische omschrijving.

Basis
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